
UNI. EJE TMO.

Limpia trazo y nicelación M2 A-D 1_4

Excavación a mano M3 A-B 1_2

A-C 2_4

1_2 B-C

1_3 C-D

3_4 C-D

Relleno con material produc. Excavación M3 A-B 1_3

B-D 1_2

2_4 B-D

3_4 A-D

Plantilla de concreto M2 A-B 1_3

B-D 1_2

2_4 B-D

3_4 A-D

Concreto en cimentación F'c 200 kg/cm2 M3 A-B 1_3

B-D 1_2

2_4 B-D

3_4 A-D

CONCEPTO



ANCHO LARGO ALTO PZA. RESULTADOOBSERVACIONES

6 6.30 1 37.8

TOTAL 37.8

1.44 2.02 0.95 1 2.76

2.86 3.53 0.95 1 9.59

0.56 1.44 0.95 1 0.77

2.40 1.47 0.95 1 3.35

2.90 1.47 0.95 1 4.05

TOTAL 20.52

1.29 1.88 0.12 1 0.29

0.33 0.92 0.12 1 0.04

0.38 2.77 0.12 1 0.13

1.81 2.42 0.12 1 0.53

TOTAL 0.98

1.29 1.88 0.95 1 2.30

0.33 0.92 0.95 1 0.29

0.38 2.77 0.95 1 1.00

1.81 2.42 0.95 1 4.16

TOTAL 7.75

1.90 2.67 0.67 1 3.40

1.24 1.72 0.67 1 1.43

1.72 3.66 0.67 1 4.22

2.50 3.15 0.67 1 5.28

TOTAL 14.32


