































































































































































































GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS  
DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Fecha: 15-nov-18



SECRETARIA DE OBRA  
PUBLICA Y COMUNICACIONES

#FuerzaSopyc

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: CHIAPAS.

TABULADOR DE EDIFICACION 2018 POR REGIONES

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1712000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 30 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY,IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		302.59	302.59	302.59	302.59	302.59	302.59	302.59	302.59	309.48	302.71	302.71	302.71	302.71	302.71	302.71
1712000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 40 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		375.49	375.49	375.49	375.49	375.49	375.49	375.49	375.49	383.75	375.64	375.64	375.64	375.64	375.64	375.64
1712000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 250 MCM, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		452.30	452.30	452.30	452.30	452.30	452.30	452.30	452.30	462.61	452.46	452.46	452.46	452.46	452.46	452.46
1712000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		529.91	529.91	529.91	529.91	529.91	529.91	529.91	529.91	541.72	530.12	530.12	530.12	530.12	530.12	530.12
1712000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 350 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		448.80	448.80	448.80	448.80	448.80	448.80	448.80	448.80	462.54	449.04	449.04	449.04	449.04	449.04	449.04
1712000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 400 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		719.92	719.92	719.92	719.92	719.92	719.92	719.92	719.92	736.43	720.21	720.21	720.21	720.21	720.21	720.21
1712000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-L.S. M 600 VOLTS, CALIBRE 500 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS.  HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		636.52	636.52	636.52	636.52	636.52	636.52	636.52	636.52	657.14	636.88	636.88	636.88	636.88	636.88	636.88
1712000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA VULCANEL 2000 M XLP-EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR,  MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		175.27	175.27	175.27	175.27	175.27	175.27	175.27	175.27	175.27	190.97	175.51	175.51	175.51	175.51	175.51





















SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS  
 DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD



SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES

#FuerzaSopyc

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Fecha: 15-nov-18

Lugar: CHIAPAS.

TABULADOR DE EDIFICACION 2018 POR REGIONES

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1714000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO B-100 PZA AMPERS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, CONEXION, PRUEBA, TERMINALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,351.89	1,351.89	1,351.89	1,351.89	1,351.89	1,351.89	1,351.89	1,498.89	1,354.39	1,354.39	1,354.39	1,354.39	1,354.39	1,354.39	1,354.39
1714000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO B-200 PZA AMPERS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,561.23	1,561.23	1,561.23	1,561.23	1,561.23	1,561.23	1,561.23	1,741.62	1,564.30	1,564.30	1,564.30	1,564.30	1,564.30	1,564.30	1,564.30
1714000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		43.99	43.99	43.99	43.99	43.99	43.99	43.99	52.25	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13
1714000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		52.30	52.30	52.30	52.30	52.30	52.30	52.30	62.60	52.47	52.47	52.47	52.47	52.47	52.47	52.47
1714000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 32 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		63.63	63.63	63.63	63.63	63.63	63.63	63.63	75.42	63.83	63.83	63.83	63.83	63.83	63.83	63.83
1714000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 38 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		94.76	94.76	94.76	94.76	94.76	94.76	94.76	108.51	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
1714000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 51 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		157.34	157.34	157.34	157.34	157.34	157.34	157.34	173.83	157.61	157.61	157.61	157.61	157.61	157.61	157.61
1714000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 63 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		418.21	418.21	418.21	418.21	418.21	418.21	418.21	438.83	418.57	418.57	418.57	418.57	418.57	418.57	418.57
1714000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 75 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		531.72	531.72	531.72	531.72	531.72	531.72	531.72	559.21	532.19	532.19	532.19	532.19	532.19	532.19	532.19
1714000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON PZA ENTRADA DE TUBO DE 101 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		560.21	560.21	560.21	560.21	560.21	560.21	560.21	594.57	560.78	560.78	560.78	560.78	560.78	560.78	560.78
1714000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA PZA BIFASICA Y TRIFASICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACI N, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		558.49	558.49	558.49	558.49	558.49	558.49	558.49	640.99	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89
1714000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 PZA TERMINALES, 20 AMPERS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, CONECTORES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,390.46	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42

Total EQUIPOS DE MEDICION





















SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS  
 DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Fecha: 15-nov-18

Lugar: CHIAPAS.

TABULADOR DE EDIFICACION 2018 POR REGIONES

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1722000680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO PZA LIQUATITE DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		93.02	93.02	93.02	93.02	93.02	93.02	93.02	99.91	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13
1722000690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO PZA LIQUATITE DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		142.17	142.17	142.17	142.17	142.17	142.17	142.17	150.43	142.31	142.31	142.31	142.31	142.31	142.31	142.31
1722000700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO PZA LIQUATITE DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		200.60	200.60	200.60	200.60	200.60	200.60	200.60	210.90	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77
1722000710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO PZA LIQUATITE DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		299.31	299.31	299.31	299.31	299.31	299.31	299.31	313.06	299.55	299.55	299.55	299.55	299.55	299.55	299.55
1722000720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	18.18	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80
1722000730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	22.13	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07
1722000740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	25.88	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36	21.36
1722000750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		30.18	30.18	30.18	30.18	30.18	30.18	30.18	35.34	30.28	30.28	30.28	30.28	30.28	30.28	30.28
1722000760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		33.47	33.47	33.47	33.47	33.47	33.47	33.47	39.36	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58
1722000770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	54.49	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72
1722000780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 63 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		80.32	80.32	80.32	80.32	80.32	80.32	80.32	86.57	80.45	80.45	80.45	80.45	80.45	80.45	80.45
1722000790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		113.73	113.73	113.73	113.73	113.73	113.73	113.73	124.03	113.89	113.89	113.89	113.89	113.89	113.89	113.89
1722000800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE PZA 102 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		167.48	167.48	167.48	167.48	167.48	167.48	167.48	181.23	167.74	167.74	167.74	167.74	167.74	167.74	167.74

Total CAJAS CONDULETS  
 Total INSTALACION ELECTRICA













































































































































































































SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS  
 DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Fecha: 15-nov-18

Lugar: CHIAPAS.

TABULADOR DE EDIFICACION 2018 POR REGIONES

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
2501000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA GLOBO ANGULAR 1 1/2" PZA HEMBRA X 1 1/2" MACHO IPT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		775.51	775.51	775.51	775.51	775.51	775.51	775.51	803.95	776.09	776.09	776.09	776.09	776.09	776.09	776.09
2501000083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHIFLON DE 3 PASOS 80 PM X 1 1/2" PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		768.60	768.60	768.60	768.60	768.60	768.60	768.60	797.04	769.18	769.18	769.18	769.18	769.18	769.18	769.18
2501000093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA HIDRANTE 30 M PZA EMPOTRAR O SOBREPONER CON PUERTA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,163.65	1,163.65	1,163.65	1,163.65	1,163.65	1,163.65	1,163.65	1,192.08	1,164.22	1,164.22	1,164.22	1,164.22	1,164.22	1,164.22	1,164.22
2501000103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL PARA GABINETE DE PZA HIDRANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		229.70	229.70	229.70	229.70	229.70	229.70	229.70	258.13	230.27	230.27	230.27	230.27	230.27	230.27	230.27
2501000113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA DE ROMPASE EN CASO DE PZA INCENDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	37.45	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72
2501000123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE ALARMA, INCLUYE SIRENA CON PZA GABINETE, ESTROBO, BOTON DE PANICO Y BATERIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3,770.71	3,770.71	3,770.71	3,770.71	3,770.71	3,770.71	3,770.71	3,908.20	3,773.07	3,773.07	3,773.07	3,773.07	3,773.07	3,773.07	3,773.07
2501000143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PZA 30x30CM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	141.20	133.01	133.01	133.01	133.01	133.01	133.01	133.01
2501000144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PZA 30x30CM. EN TROVICEL, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		115.45	115.45	115.45	115.45	115.45	115.45	115.45	123.80	115.63	115.63	115.63	115.63	115.63	115.63	115.63
2501000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO PARA PZA NOMENCLATURA DE CALLES (SII-6), A BASE DE DOS LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 16 DE 0.20 X 0.91 M. REFLEJANTES GRADO INGENIERIA, FONDO Y LETRAS HECHAS A VINIL 3M. EN AMBAS CARAS, MONTADAS EN POSTE DE 3.00 M DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 M; INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, FIJACION, TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,020.83	1,020.83	1,020.83	1,020.83	1,020.83	1,020.83	1,020.83	1,046.61	1,021.28	1,021.28	1,021.28	1,021.28	1,021.28	1,021.28	1,021.28

Total EQUIPOS CONTRA INCENDIO

Total TABULADOR DE EDIFICACION

Total del presupuesto