
  

 

 

 

  

 Lic. Arquitectura  

 6to cuatrimestre  

 Rudy Guillén Pohlenz  

 PEDRO ALBERTO GARCIA LOPEZ 

COSTOS Y PRESUPUESTOS II 

     

 

    09/07/2021 

 

 

TABULADOR 
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GENERADORES DE OBRA

ALUMNO:

DOCENTE:

GRUPO: GRADO:

A11

A1101

A1102

M3 A 1´- 9. 0.85 14.50 12.33 0.86 2 21.20

M3 B 5 - 6. 0.95 1.90 1.81 0.86 1 1.55

M3 C 2 - 4. 0.95 2.68 2.55 0.86 1 2.19

M3 C 5 -7. 0.95 3.01 2.86 0.86 2 4.92

M3 E 2 - 5. 0.95 3.63 3.45 0.86 1 2.97

M3 F 1 -2. 0.95 4.27 4.06 0.86 3 10.47

M3 G 6 - 9. 0.95 5.58 5.30 0.86 1 4.56

M3 H 4 - 6. 0.95 2.21 2.10 0.86 1 1.81

M3 J 4 - 7. 0.95 3.96 3.76 0.86 1 3.24

M3 1´ A - L 0.85 15.00 12.75 0.86 1 10.97

M3 1 A - F 0.95 4.74 4.50 0.86 1 3.87

M3 1 F - I 0.95 2.21 2.10 0.86 2 3.61

M3 1 K - L 0.95 2.25 2.1375 0.86 4 7.353

M3 2 C - E 0.95 1.1 1.045 0.86 2 1.80

M3 2 I -  K 0.95 1.93 1.8335 0.86 1 1.57681

M3 3 A - C 0.95 1.86 1.767 0.86 1 1.52

M3 4 A - B 0.95 1.36 1.292 0.86 1 1.11112

CODIGO CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO

ARQUITECTURA 6TO. CUATRIMESTRE

TOTAL

PEDRO ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

ANCHO LARGO ÁREA ALTO PIEZAS

PROYECTO:

UBICACIÓN:

MATERIA:

CASA HABITACIONAL.

CANCUN.

COSTOS Y PRESUPUESTOS 2.

1102000021

11101000011

EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO

"B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE

PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA;

INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES

DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE

FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

217.5

EXCAVACIONES

Preliminares. 

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA

DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES.

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

limpieza y trazo.

M2 A-L 1´ - 9. 14.50 15.00 217.5

OBSERVACIONES



GENERADORES DE OBRA

ALUMNO:

DOCENTE:

GRUPO: GRADO:

M3 4 H - J 0.95 2.18 2.07 0.86 2 3.56

M3 5 B' - D 0.95 2.21 2.10 0.86 2 3.61

M3 6 G - H 0.95 1.26 1.197 0.86 1 1.02942

M3 7 A - B' 0.95 1.63 1.5485 0.86 1 1.33

M3 7 D - G 0.95 1.33 1.2635 0.86 1 1.08661

M3 9 A - G 0.95 5.28 5.016 0.86 1 4.31

M3 9 G - L 0.95 7.47 7.0965 0.86 1 6.10299

105.73

A1103

0.68 0.209

0.76 0.283

M3 A 1´- 9. 14.50 0.209 2 6.06 ZC - 1

M3 B 5 - 6. 1.90 0.283 1 0.54 ZI - 1

M3 C 2 - 4. 2.68 0.283 1 0.76 ZI - 1

M3 C 5 -7. 3.01 0.283 2 1.70 ZI - 1

M3 E 2 - 5. 3.63 0.283 1 1.03 ZI - 1

M3 F 1 -2. 4.27 0.283 3 3.63 ZI - 1

M3 G 6 - 9. 5.58 0.283 1 1.58 ZI - 1

M3 H 4 - 6. 2.21 0.283 1 0.63 ZI - 1

M3 J 4 - 7. 3.96 0.283 1 1.12 ZI - 1

M3 1´ A - L 15.00 0.283 1 4.25 ZC - 1

M3 1 A - F 4.74 0.283 1 1.34 ZI - 1

1103000011

RELLENO DE EXCAVACIONES PARA

ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR

NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20

CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON

PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR,

INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA;

INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO 

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL,

HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

ÁREA DE EXCABACION ZC - 1 = ÁREA DE RELLENO ZC - 1 = 

ÁREA DE EXCABACION ZI - 1 = ÁREA DE RELLENO ZI - 1 = 

MATERIA: COSTOS Y PRESUPUESTOS 2.

PEDRO ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

RELLENOS

ARQUITECTURA 6TO. CUATRIMESTRE

CODIGO CONCEPTO UNIDAD ANCHO LARGO ÁREA ALTO PIEZAS TOTAL OBSERVACIONES

TOTAL DE LA EXCAVACIÓN

PROYECTO: CASA HABITACIONAL.

UBICACIÓN:

EJE TRAMO

CANCUN.



GENERADORES DE OBRA

ALUMNO:

DOCENTE:

GRUPO: GRADO:

M3 1 F - I 2.21 0.283 2 1.25 ZI - 1

M3 1 K - L 2.25 0.283 4 2.55 ZI - 1

M3 2 C - E 1.1 0.283 2 0.62 ZI - 1

M3 2 I -  K 1.93 0.283 1 0.55 ZI - 1

M3 3 A - C 1.86 0.283 1 0.53 ZI - 1

M3 4 A - B 1.36 0.283 1 0.38 ZI - 1

M3 4 H - J 2.18 0.283 2 1.23 ZI - 1

M3 5 B' - D 2.21 0.283 2 1.25 ZI - 1

M3 6 G - H 1.26 0.283 1 0.36 ZI - 1

M3 7 A - B' 1.63 0.283 1 0.46 ZI - 1

M3 7 D - G 1.33 0.283 1 0.38 ZI - 1

M3 9 A - G 5.28 0.283 1 1.49 ZC - 1

M3 9 G - L 7.47 0.283 1 2.11 ZC - 1

35.79

A12

M2 A 1´- 9. 0.85 14.50 12.33 2 24.65

M2 B 5 - 6. 0.95 1.90 1.81 1 1.81

M2 C 2 - 4. 0.95 2.68 2.55 1 2.55

M2 C 5 -7. 0.95 3.01 2.86 2 5.72

M2 E 2 - 5. 0.95 3.63 3.45 1 3.45

M2 F 1 -2. 0.95 4.27 4.06 3 12.17

M2 G 6 - 9. 0.95 5.58 5.30 1 5.30

M2 H 4 - 6. 0.95 2.21 2.10 1 2.10

M2 J 4 - 7. 0.95 3.96 3.76 1 3.76

M2 1´ A - L 0.85 15.00 12.75 1 12.75

CODIGO CONCEPTO UNIDAD ANCHO

TOTAL DE RELLENO =

CIMENTACIÓN

1201000031

OBSERVACIONESEJE TRAMO LARGO ÁREA ALTO PIEZAS TOTAL

MATERIA: COSTOS Y PRESUPUESTOS 2. ARQUITECTURA 6TO. CUATRIMESTRE

PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100

KG/CM2 HECHOEN OBRA CON UN

ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE:PREPARACIÓN

DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODOLO

NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PROYECTO: CASA HABITACIONAL.

UBICACIÓN: CANCUN. PEDRO ALBERTO GARCÍA LÓPEZ



GENERADORES DE OBRA

ALUMNO:

DOCENTE:

GRUPO: GRADO:

M2 1 A - F 0.95 4.74 4.50 1 4.50

M2 1 F - I 0.95 2.21 2.10 2 4.20

M2 1 K - L 0.95 2.25 2.1375 4 8.55

M2 2 C - E 0.95 1.1 1.045 2 2.09

M2 2 I -  K 0.95 1.93 1.8335 1 1.83

M2 3 A - C 0.95 1.86 1.767 1 1.77

M2 4 A - B 0.95 1.36 1.292 1 1.29

M2 4 H - J 0.95 2.18 2.07 2 4.14

M2 5 B' - D 0.95 2.21 2.10 2 4.20

M2 6 G - H 0.95 1.26 1.197 1 1.20

M2 7 A - B' 0.95 1.63 1.5485 1 1.55

M2 7 D - G 0.95 1.33 1.2635 1 1.26

M2 9 A - G 0.95 5.28 5.016 1 5.02

M2 9 G - L 0.95 7.47 7.0965 1 7.10

122.95

0.42

0.42

M3 A 1´- 9. 14.50 0.42 2 12.18 ZC - 1

M3 B 5 - 6. 1.90 0.42 1 0.80 ZI - 1

M3 C 2 - 4. 2.68 0.42 1 1.13 ZI - 1

M3 C 5 -7. 3.01 0.42 2 2.53 ZI - 1

M3 E 2 - 5. 3.63 0.42 1 1.52 ZI - 1

M3 F 1 -2. 4.27 0.42 3 5.38 ZI - 1

M3 G 6 - 9. 5.58 0.42 1 2.34 ZI - 1

UBICACIÓN: CANCUN. PEDRO ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

MATERIA: COSTOS Y PRESUPUESTOS 2. ARQUITECTURA 6TO. CUATRIMESTRE

PROYECTO: CASA HABITACIONAL.

TOTAL OBSERVACIONES

TOTAL DE PLANTILLA =

1204000011

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA

ASENTADA CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE:

ACARREO, PLOMEO, HERRAMIENTA

MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

ÁREA DE CIMENTACIÓN ZC - 1 = 

ÁREA DE CIMENTACIÓN ZI - 1 = 

ANCHO LARGO ÁREA ALTO PIEZASCODIGO CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO



GENERADORES DE OBRA

ALUMNO:

DOCENTE:

GRUPO: GRADO:

M3 H 4 - 6. 2.21 0.42 1 0.93 ZI - 1

M3 J 4 - 7. 3.96 0.42 1 1.66 ZI - 1

M3 1´ A - L 15.00 0.42 1 6.30 ZC - 1

M3 1 A - F 4.74 0.42 1 1.99 ZI - 1

M3 1 F - I 2.21 0.42 2 1.86 ZI - 1

M3 1 K - L 2.25 0.42 4 3.78 ZI - 1

M3 2 C - E 1.1 0.42 2 0.92 ZI - 1

M3 2 I -  K 1.93 0.42 1 0.81 ZI - 1

M3 3 A - C 1.86 0.42 1 0.78 ZI - 1

M3 4 A - B 1.36 0.42 1 0.57 ZI - 1

M3 4 H - J 2.18 0.42 2 1.83 ZI - 1

M3 5 B' - D 2.21 0.42 2 1.86 ZI - 1

M3 6 G - H 1.26 0.42 1 0.53 ZI - 1

M3 7 A - B' 1.63 0.42 1 0.68 ZI - 1

M3 7 D - G 1.33 0.42 1 0.56 ZI - 1

M3 9 A - G 5.28 0.42 1 2.22 ZC - 1

M3 9 G - L 7.47 0.42 1 3.14 ZC - 1

56.30

PIEZAS TOTAL OBSERVACIONES

TOTAL DE MAMPOSTERIA =

CODIGO CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO ANCHO LARGO ÁREA ALTO

PROYECTO: CASA HABITACIONAL.

UBICACIÓN: CANCUN. PEDRO ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

MATERIA: COSTOS Y PRESUPUESTOS 2. ARQUITECTURA 6TO. CUATRIMESTRE
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