

| RESUMEN  |                       |
|--|-----------------------|
| LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN                                    | 196.2                 |
| LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO                               | 39.24                 |
| DESPALME DE TERRENO A MANO                                     | 49.05                 |
| TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES                    | 480.69                |
| EXCAVACIÓN A MANO  | 96.333615             |
| PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2                           | 61.335813             |
| MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA                                    | 33.6746946            |
| CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2                 | 94.42314              |
| RELLENO DE EXCAVACIONES  | 86.2402547            |
| ACARREO EN CARRETILLA  | 118.564449            |
| CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS  | 21                    |
| CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 CMS | 31                    |
| CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS             | 18                    |
| MURO DE 28Cm   | 44.175M <sup>2</sup>  |
| MURO DE 14Cm   | 170.034M <sup>2</sup> |