
CLAVE: EJE TRAMO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

CLAVE: EJE TRAMO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

A 1 M3 0.9 0.9 0.8 0.648

A 2 M3 0.9 1.2 0.8 0.864

A 3 M3 0.9 0.9 0.8 0.648

B 1 M3 0.9 1.2 0.8 0.864

B 2 M3 1.2 1.2 0.8 1.152

B 3 M3 0.9 1.2 0.8 0.864

C 1 M3 0.9 0.9 0.8 0.648

C 2 M3 0.9 1.2 0.8 0.864

C 3 M3 0.9 0.9 0.8 0.648

A 1-2 M3 1.88 0.25 0.25 0.1175

A 2-3 M3 1.88 0.25 0.25 0.1175

B 1-2 M3 1.88 0.25 0.25 0.1175

B 2-3 M3 1.88 0.25 0.25 0.1175

C 1-2 M3 1.88 0.25 0.25 0.1175

C 2-3 M3 1.88 0.25 0.25 0.1175

1 A-B M3 1.4 0.25 0.25 0.0875

1 B-C M3 1.85 0.25 0.25 0.115625

2 A-B M3 1.4 0.25 0.25 0.0875

3 A-B M3 1.4 0.25 0.25 0.0875

3 B-C M3 1.85 0.25 0.25 0.115625

T   O   T   A   L 8.39875

HORIZONTAL

Excavacion por medios manuales en material 

tipo "b" en seco, para alojar vigas de 

cimentacion, incluye afine de fondo, apile de 

material y acarreos, mano de obra y 

herramientas.

EXC-VC

TOTAL: 0.49375

VERTICAL

TOTAL: 0.705

Excavacion por medios manuales en material 

tipo "b" en seco, para alojar cimientos, 

incluye afine de fondo, apile de material y 

acarreos, mano de obra y herramientas.

EXC-01

TOTAL: 7.2

2. EXCAVACIONES
DESCRIPCION PLANO

40.25

TOTAL:
40.25

TOTAL: 40.25

Trazo y nivelacion del terreno por medios 

manuales del terreno para desplante de 

estructuras, estableciendo ejes y referencias, 

incluye: manguera de nivel, cal, hilo, madera 

de pino, mano de obra y herramientas.

TNT-01 1-3A-C M2 7 5.75

7 5.75 40.25

DESCRIPCION PLANO

Limpieza y despalme del terreno a mano  de 

20cm para retirar la capa vegetal, incluyendo 

acamellonado y acarreo del producto 

despalmado

LIMP-01 A-C 1-3 M2

GENERADOR DE OBRA
JOSE MIGUEL GARCIA DOMINGUEZ.

ARQ. MISSAEL

30 DE JUNIO DEL 2024

1. PRELIMINARES

PRESENTA:

REVISADO:

FECHA:PROPIETARIO:

VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 PLANTA

OCOSINGO - CHIAPAS

OBRA:

LOCALIZACION:



CLAVE: EJE TRAMO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

A 1 M2 0.9 0.9 0.81

A 2 M2 0.9 1.2 1.08

A 3 M2 0.9 0.9 0.81

B 1 M2 0.9 1.2 1.08

B 2 M2 1.2 1.2 1.44

B 3 M2 0.9 1.2 1.08

C 1 M2 0.9 0.9 0.81

C 2 M2 0.9 1.2 1.08

C 3 M2 0.9 0.9 0.81

A 1 M3 0.9 0.9 0.55 0.4455

A 2 M3 0.9 1.2 0.55 0.594

A 3 M3 0.9 0.9 0.55 0.4455

B 1 M3 0.9 1.2 0.55 0.594

B 2 M3 1.2 1.2 0.55 0.792

B 3 M3 0.9 1.2 0.55 0.594

C 1 M3 0.9 0.9 0.55 0.4455

C 2 M3 0.9 1.2 0.55 0.594

C 3 M3 0.9 0.9 0.55 0.4455

A 1-2 ML 3 3

A 2-3 ML 3 3

B 1-2 ML 3 3

B 2-3 ML 3 3

C 1-2 ML 3 3

C 2-3 ML 3 3

1 A-B ML 2.55 2.55

1 B-C ML 2.95 2.95

2 A-B ML 2.55 2.55

3 A-B ML 2.55 2.55

3 B-C ML 2.95 2.95

EJE TRAMO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PIEZAS

A 1-3 PZA 3

B 1-3 PZA 3

C 1-3 PZA 3

CLAVE: EJE TRAMO UNIDAD LARGO ANCHO PIEZAS SUBTOTAL

A 1-3 ML 2.9 3 8.7

B 1-3 ML 2.9 3 8.7

C 1-3 ML 2.9 3 8.7

ALTO

A 1-2 M2 3 2.9 8.7

A 2-3 M2 3 2.9 8.7

B 1-2 M2 3 2.9 8.7

B 2-3 M2 3 2.9 8.7

26.1

PLANO

Castillos de concreto  F´C=210 kg/cm2 de 

25x25 de sección y armado con 6 varillas de 

1/2 y estribos de 8mm @ 20cm. con acabado 

común, planta baja.

C1-C

TOTAL:

TOTAL: 9

4. ALBAÑILERIA
DESCRIPCION: 

Anclaje de castillos de cimentacion con 

seccion promedio de 25x25cm. Y con mismo 

concreto y armado de los castillos.

Cadena de desplante de 25 x 25 cm, 

reforzada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 

8mm a cada 20 cm. concreto F'C= 210 

kg/cm2, acabado común cimbra con madera 

de pino cepillada a una cara incluye : 

habilitado de acero, impregnación de aceite, 

cimbra y des cimbra, fabricación y colocación 

de concreto, limpieza, amortizado, 

materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta.

CDNA-DS

ANC-CI

VERTICAL

HORIZONTAL

TOTAL: 31.55

Construcción de zapata aislada de concreto 

F'C=210 kg/cm2, armada con varillas de 1/2" 

@20 cm. En ambas direcciones, incluye: 

herramienta, y equipo.

ZPTA-01

TOTAL M3: 4.95

PLNT-01

TOTAL: 9

DESCRIPCION: 

Plantilla de concreto simple de 5 cm. de 

espesor para desplante de cimentación, con 

concreto F'C= 100 kg/cm2.

3. CIMENTACION

Muro de block macizo 15x20x40 cm., 

acabado común asentado con mortero 

cemento-arena proporción 1:3. Incluye 

suministro de materiales, cortes y 

desperdicios, ajustes, acarreos, andamios,

mano de obra, herramienta, equipo, limpieza 

y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

MB-15



C 1-2 M2 3 2.9 8.7

C 2-3 M2 3 2.9 8.7

1 A-B M2 2.55 2.9 7.395

1 B-C M2 2.95 2.9 8.555

2 A-B M2 2.55 2.9 7.395

3 A-B M2 2.55 2.9 7.395

3 B-C M2 2.95 2.9 8.555

A 1-2 ML 3 3

A 2-3 ML 3 3

B 1-2 ML 3 3

B 2-3 ML 3 3

C 1-2 ML 3 3

C 2-3 ML 3 3

1 A-B ML 2.55 2.55

1 B-C ML 2.95 2.95

2 A-B ML 2.55 2.55

3 A-B ML 2.55 2.55

3 B-C ML 2.95 2.95

CNA-C

TOTAL: 40.25

TOTAL: 31.55

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE 

ESP. ALIGERADA A BASE DE CASETÓN DE 30 X 

15 CM.

LSCA-1 A-B 1-3 M2 7 5.75 40.25

Muro de block macizo 15x20x40 cm., 

acabado común asentado con mortero 

cemento-arena proporción 1:3. Incluye 

suministro de materiales, cortes y 

desperdicios, ajustes, acarreos, andamios,

mano de obra, herramienta, equipo, limpieza 

y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

MB-15

TOTAL:
91.495

Cadena de cerramiento de sección 25 x 30 

cm, reforzada con 5 varillas de 1/2" y estribos 

de 8mm a cada 20 cm


