logo empresa		
	CLIENTE	NOMBRE DEL CLIEN
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMI
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO
A11	**PRELIMINARES**	**M2**			
A1101	**LIMPIEZA Y TRAZO**				
1101000022	DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCI Ó N, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SU CORRECTA EJECUCION	M3	**1-13**	A-K	20
		M3			

1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACI Ó N EN Á REA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	**1-13**	A-K	20	
		M2				
A1102	**EXCAVACIONES**					
1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCI Ó N OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1-13	A-K	1.00	
		M3				
A1103	**RELLENOS**					
1103000021	SUMINISTRO Y COLOCACI Ó N DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACI Ó N DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	**1-13**	A-K	1.00	
		M3				
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEG Ú N PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACI Ó N, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3			1.00	
		M3			1.00	
		M3			1.00	
		M3			0.80	
		M3			0.20	
		M3				
A12	**CIMENTACION**					

logo empresa	**CLIENTE**	NOMBRE DEL CLIEN
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMI
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	**1-13**	A-K	1.00
		M2			
1203000021	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	**1,13**	A,K	0.80
		M3			
		M3			
	ACERO PARA CIMENTACIÓN	**U.M.**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 4, 5, 6 AL 12 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACI Ó N, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTAS MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**KG**	**1,13**	**A,K**	12
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACI Ó N CON VARILLA NO.2 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS,	**KG**	**1-13**	A-K	6
		KG	**A-K**	1-13	5

	HABILITADO, COLOCACI Ó N, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTAS MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
		U.M.	EJE	TRAMO	LARGO
1502000021	MURO DE 15 CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15*20*40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			6.45
		M2		PUE	0.85
		M2		VENTA	1.00
		M2		CAST	0.15
		M2		CAD	6.45
			MURO FACHADA TRASERA		
		M2		VOLUM	6.45
				CAST	0.15
				CAD	6.45
	logo empresa			CLIENTE	NOMBRE DEL CLIEN
				DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIE
				MUNICIPIO	COMITAN DE DOMI
				OBRA:	TIPO DE OBRA
				FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO
		MURO LATERAL IZQUIERO			
		M2			4.00
					0.15
					4.00
1502000021	MURO DE 15 CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15*20*40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	A-K		15.00
		M2		PUERT	1.00
		M2		VENTA	2
		M2		PORT	5
		M2		CAST	0.15
		M2		CAD	15
		M2		VOLUM	15
		M2		CAST	0.15
		M2		CAD	15
					MURO LATE
		M2		VOLUM	25
		M2		CAST	0.15
		M2		CAD	25
					MURO LA
				VOLUM	25
				CAST	0.15
				CAD	25
					MUROS INTER
			2		3.05
					0.75
					0.15
					3.05
			3		1.73
					0.75
					0.15
					1.73
			4		11.4
					0.9
					0.75
					0.15
					11.4
			5		6.65
					2.5
					0.2

logo empresa		
	CLIENTE	NOMBRE DEL CLIEN
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMI
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO
					0.15
					6.65
			6		15
					1
					1.05
					0.15
					15
			7		1.73
					0.15
					1.73
			8		15
					1.1
					0.9
					1.05
					0.15
					15
			9		15
					1.1
					3.95
					2
					0.15
					15
			10		6.65
					3.04
					0.15
					6.65
					MUROS INTER
			B		5.8
					0.9
					0.5
					1.81
					0.15
					5.8
			C		1.73
					0.75

logo empresa		
	CLIENTE	NOMBRE DEL CLIEN
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMI
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO
					0.15
					1.73
			D		4.65
					0.15
					4.65
			E		24.27

					1.1	
					0.9	
					3	
					5.5	
					0.15	
					0.2	
					24.27	
			F		8.93	
					0.9	
					2	
					0.15	
					8.93	
			G		2.93	
					0.15	
					0.2	
					2.93	
			H		7.65	
					2	
					2.2	
					0.15	
					0.2	
					7.65	
			I		2.95	
					0.75	
					0.15	
					2.95	
			J		0.65	
					0.2	
					0.15	

logo empresa	**CLIENTE**	NOMBRE DEL CLIEN
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMI
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO	
					0.2	
			K		0.65	
					0.2	
					0.15	
					0.2	

PRESUPUESTO DE OBRA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
A11 A1101	**PRELIMINARES LIMPIEZA Y TRAZO**				
1101000022	DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SU	M3 DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA	93.75	$ 328.56	$
1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2 EJECUCION.	375.00 37.80	$ 17.70 $ 243.12	$ $
A1102	**EXCAVACIONES**				
1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES MENOR, MANO DE OBRA Y	M3 DE FONDO, HERRAMIENTA			
A1103	**RELLENOS**				
1103000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO				
1103000011	INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TC EJECUCION.				
		M3	6.00	$ 614.80	$
		M3	26.10	$ 160.27	$
A12	**CIMENTACION**				
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2 DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO	30.00	$ 193.19	$
1203000021	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO	M3 APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO,	2.88	$ 4,026.24	$
#REF!					
1212000031	ACERO PARA CIMENTACIÓN ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 4, 5, 6 AL 12 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTAS MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	#REF!	#REF!	$ -	$
		KG	300.000	$ 42.66	$
		KG	125	$ 49.42	$
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	ALBAÑILERIA				
1502000021	MURO DE 15 CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15*20*40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13000	$ 446.14	$

PRESUPUESTO DE OBRA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1502000021	MURO DE 15 CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15*20*40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	373.74	$ 446.14
				TOTAL DE ESTA HOJA
				ACUMULADO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

(CANTIDAD CON LETRA 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	**255,985.02**
I.V.A. 16%	$	**40,957.60**
TOTAL	$	**296,942.62**

TE

.NTE

NGUEZ, CHIAPAS

ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
13	0.25	1	65.00
			65.00

13			260.00
			260.00
1.00	1.26	30.00	37.80
			37.80
1.00	0.20	30.00	6.00
			6.00
1.00	1.26	30.00	37.80
1.00	0.20	30.00	6.00
1.00	0.06	30.00	1.80
0.80	0.15	30.00	2.88
0.20	0.85	30.00	1.02
			11.70
			26.10

TE

NTE

NGUEZ, CHIAPAS

ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
1.00		30.00	30.00
			30.00
0.80	0.15	30.00	2.88
			2.88

LARGO	PESO	PIEZAS	TOTAL
0.90	0.996	30.00	322.704
1.25	0.56	30.00	125
0.70	0.25	30.00	26.25

ANCHO	ALTO	PZAS	VOLUMEN
	2.90	1	18.705
	2.1	2	3.57
	0.80	2.00	1.60
	2.90	9.00	3.92
	0.20	2.00	2.58
			7.04
	2.90	1.00	18.71
	2.90	2.00	1.31
	0.20	2.00	2.58
			14.82

TE

:NTE

NGUEZ, CHIAPAS

ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
	2.90	3.00	34.80
	2.90	9.00	3.51
	0.20	5.00	1.00
			39.31
FACHADA P			
	2.90	1	43.5
	2.10	1	2.10
	1	1	2
	2.10	1	10.5
	2.10	5	1.575
	0.2	2	6
			TOTAL: 21.325
FACHADA T			
	2.9	1	43.5
	2.9	6	2.61
	0.2	2	6
			TOTAL: 34.89
ERAL IZQUIERDO			
	2.9	1	72.5
	2.9	12	5.22
	0.2	2	10
			TOTAL: 57.28
ATERAL DERECHO			
	2.9	1	72.5
	2.9	11	4.785
	0.2	1	5
			TOTAL: 62.715
IORES HORIZONTALES			
	2.9	1	8.845
	2.1	1	1.575
	2.9	3	1.305
	0.2	2	1.22
			TOTAL: 4.745
	2.9	1	5.017
	2.1	1	1.575
	2.9	3	1.305
	0.2	2	0.692
			TOTAL: 1.445
	2.9	1	33.06
	2.1	1	1.89
	2.1	1	1.575
	2.9	3	1.305
	0.2	2	4.56
			TOTAL: 22.73
	2.9	1	19.285
	2.1	1	5.25
	2.9	1	0.58

TE

NTE

NGUEZ, CHIAPAS

ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
	2.9	2	0.87
	0.2	2	2.66
			TOTAL: 9.925
	2.9	1	43.5
	2.1	1	2.1
	2.9	1	3.045
	2.9	8	3.48
	0.2	2	6
			TOTAL: 28.875
	2.9	1	5.017
	2.9	2	0.87
	0.2	2	0.692
			TOTAL: 3.455
	2.9	1	43.5
	2.1	1	2.31
	2.1	1	1.89
	2.9	1	3.045
	2.9	7	3.045
	0.2	2	6
			TOTAL: 27.21
	2.9	1	43.5
	2.9	1	3.19
	2.9	1	11.455
	2.1	1	4.2
	2.9	8	3.48
	0.2	2	6
			TOTAL: 15.175
	2.9	1	19.285
	2.1	2	12.768
	2.9	3	1.305
	0.2	2	2.66
			TOTAL: 2.552
IORES VERTICALES			
	2.9	1	16.82
	2.1	1	1.89
	0.5	1	0.25
	1	1	1.81
	2.9	8	3.48
	0.2	2	2.32
			TOTAL: 7.07
	2.9	1	5.017
	2.1	1	1.575

TE

NTE

NGUEZ, CHIAPAS

ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
	2.9	3	1.305
	0.2	2	0.692
			TOTAL: 1.445
	2.9	1	13.485
	2.9	3	1.305
	0.2	2	1.86
			TOTAL: 10.32
	2.9	1	70.383

	2.1	1	2.31
	2.1	1	1.89
	2.1	1	6.3
	2.9	1	15.95
	2.9	9	3.915
	2.9	2	1.16
	0.2	2	9.708
			TOTAL: 29.15
	2.9	1	25.897
	2.1	1	1.89
	2.1	1	4.2
	2.9	5	2.175
	0.2	2	3.572
			TOTAL: 14.06
	2.9	1	8.497
	2.9	1	0.435
	2.9	1	0.58
	0.2	2	1.172
			TOTAL: 6.31
	2.9	1	22.185
	2.1	1	4.2
	2.1	1	4.62
	2.9	4	1.74
	2.9	1	0.58
	0.2	2	3.06
			TOTAL: 7.985
	2.9	1	8.555
	2.1	1	1.575
	2.9	3	1.305
	0.2	2	1.18
			TOTAL: 4.495
	2.9	1	1.885
	2.9	1	0.58
	2.9	1	0.435

TE

NTE

NGUEZ, CHIAPAS

ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
	2.9	1	0.58
			TOTAL: 0.29
	2.9	1	1.885
	2.9	1	0.58
	2.9	1	0.435
	2.9	1	0.58
			TOTAL: 0.4
			TOTAL: 373.737

	IMPORTE
	30,802.50
	6,637.50
	9,189.94
SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA , SEG Ú N PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	
	3,688.80
	4,183.05
	5,795.70
	11,595.57
	-
	12,798.00
	6,177.50
LQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTAS	

IMPORTE
$ 145,067.08
$ 255,985.02
$ 255,985.02